

Empresa
CNPJ:

Obra
Orçamento do CRC Vitória ES

Bancos
SINAPI - 10/2022 - Espírito Santo
SBC - 11/2022 - Espírito Santo
SICRO3 - 07/2022 - Espírito Santo
SEINFRA - 027 - Ceará
SETOP - 06/2022 - Minas Gerais
IOPES - 09/2022 - Espírito Santo
Planilha Orçamentária Resumida

B.D.I.
29,79%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 115,66%
Mensalista: 72,36%

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS GERAIS	276.569,59	13,83 %
2	CANTEIRO DE OBRA	29.904,13	1,50 %
3	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	140.915,46	7,05 %
4	SERVIÇOS PARA FUNDAÇÕES	389.747,78	19,49 %
5	ESTRUTURAS E COBERTURAS	579.995,26	29,00 %
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	118.460,00	5,92 %
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	70.110,44	3,51 %
8	ACABAMENTO	390.686,55	19,54 %
9	ENTREGA FINAL	3.333,09	0,17 %

Total sem BDI 1.540.810,59
Total do BDI 458.911,71
Total Geral 1.999.722,30